Termo Requisitório

Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Requerido: Secretaria Municipal de Administração

Encaminhamento: Pregoeiro ou Presidente da Comissão permanente de licitação.

Assunto: Contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG.

Justificativa: Considerando que a região do Bairro Planalto aumentou consideravelmente sua ocupação é notório a oportunidade de ampliação Creche Escolar Antonio Davi Franco..
       A creche é um promotor da construção de uma rede que abrange toda família. Desenvolve um papel significativo no acolhimento e educação das crianças mostrando um mundo de novas experiências, o que possibilita a ampliação de novos horizontes. Crianças que freqüentaram boas creches tem até 25% a mais de chances de melhores salários e empregos na vida adulta, sendo alguns dos seus conceitos básicos a centralidade da criança no processo e importância do brincar com a intencionalidade pedagógica.
       Este projeto visa ampliar o atendimento à crianças de 0 a 3 anos, onde tem o berçário e os maternais. A primeira infância compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança. Essa é considerada a 1ª etapa da educação básica, constituída pela creche (0 a 3 anos). As pesquisas em neurologia mostram que a primeira infância é um período fundamental no desenvolvimento cerebral. 
        O projeto arquitetônico que será adotado é baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Sendo levadas em consideração as diversidades que temos na cidade de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais, usando com referência as creches Pró Infância existentes em outras regiões da cidade.


Arcos, 21 de março de 2022


____________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL


Memorial Descritivo

Introdução: Este Termo de Referência visa orientar na contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG.
Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços descritos, devendo ser considerado como complementar as demais exigências dos documentos contratuais.

1. Justificativa: 
Considerando que a região aumentou consideravelmente sua ocupação através do desenvolvimento do Bairro Nova Morada I, Bairro Nova Morada II, Bairro Hilda Borges de Andrade, São Bento, todos bairros adjacentes é notório a oportunidade de construção de uma Creche Escolar na região.
 A creche é um promotor da construção de uma rede que abrange toda família. Desenvolve um papel significativo no acolhimento e educação das crianças mostrando um mundo de novas experiências, o que possibilita a ampliação de novos horizontes. Crianças que freqüentaram boas creches tem até 25% a mais de chances de melhores salários e empregos na vida adulta, sendo alguns dos seus conceitos básicos a centralidade da criança no processo e importância do brincar com a intencionalidade pedagógica.
Este projeto visa atender crianças de 0 a 3 anos, onde tem o berçário e os maternais. A primeira infância compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança. Essa é considerada a 1ª etapa da educação básica, constituída pela creche (0 a 3 anos). As pesquisas em neurologia mostram que a primeira infância é um período fundamental no desenvolvimento cerebral. 
O projeto arquitetônico que será adotado é baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Sendo levadas em consideração as diversidades que temos na cidade de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais, usando com referência as creches Pró Infância existentes em outras regiões da cidade.

Objeto: Contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG..

2. Requisitos:
Solicitar toda documentação básica exigida por lei. O prestador deverá atender aos requisitos aplicáveis às licitações públicas. A contratada precisa cumprir com todas as obrigações da categoria a qual faz parte.

2.1QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
.
a) CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situação da licitante e de seu(s) Responsável(is) Técnico(s), na forma da legislação vigente.

b) COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO através de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, com o objeto da licitação e os serviços que o compõem, em nome da empresa ou em nome de profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, seguindo os critérios abaixo descritos, que foram definidos pela Administração Municipal.
• A capacidade técnico-profissional (Comprovação de aptidão), será aferida mediante a confirmação de a licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, pelo menos, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que comprove(m) ter o profissional executado serviços relativos à execução de obra com características semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste edital, em nome do(s) responsável(is) técnico(s).
O(s) profissional(is) deverá(ão) comprovar a execução dos seguintes tipos de serviço:
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· 
DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
IMPERMEABILIZAÇÃO
ALVENARIA
REVESTIMENTO
PAVIMENTAÇÃO INTERNA
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
ASSENTO DE PISOS E BANCADAS
PINTURAS E ACABAMENTOS
COBERTURA 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
ASSENTO DE PISOS E BANCADAS
PINTURAS E ACABAMENTOS
COBERTURA 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS

c) Os atestados deverão ser devidamente visados no CAU/CREA da Unidade Federativa do licitante ou da região onde o serviço tenha sido realizado ou transcritos de seu acervo, acompanhado(s) por originais e cópias para autenticação ou cópias autenticadas dos registros dos serviços no CAU/CREA.

d) A empresa licitante poderá comprovar o vínculo do(s) profissional(is) através de: apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do F.G.T.S. e Informações à Previdência Social (G.F.I.P.), juntamente com a Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo (SEFIP), do mês de referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do profissional, detentor das certidões de acervo técnico ou carteira de trabalho, ou ficha do empregado, quando se tratar de empregado da empresa, permitida a comprovação através de contrato de prestação de serviço, ou outro meio que possa comprovar o vínculo empregatício, ou de Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. Caso o profissional faça parte do quadro societário da empresa, esta deverá apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e em se tratando de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores.

e) NÃO SERÃO CONSIDERADOS atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente.

Para boa execução dos serviços deverão ser consideradas todas as especificações presentes no Memorial Descritivo:

a) As ferramentas e equipamentos leves deverão ser fornecidos pela Contratada.
b) Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.
c) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) serão fornecidos pela Contratada.
d) Todas as máquinas, equipamentos leves e pesados utilizados, bem como todos os encargos e demais despesas serão de inteira responsabilidade da Contratada.
e) As medições serão realizadas mensalmente, somente de etapas/serviços concluídos.
A placa da obra deverá ser padronizada, em chapa de aço galvanizado conforme exigências legais e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização. O fornecimento da placa com informações da obra, será de responsabilidade da Contratada.

Para boa execução dos serviços deverão ser consideradas todas as especificações presentes no Memorial Descritivo:
f) As ferramentas e equipamentos leves deverão ser fornecidos pela Contratada.
g) Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.
h) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) serão fornecidos pela Contratada.
i) Todas as máquinas, equipamentos leves e pesados utilizados, bem como todos os encargos e demais despesas serão de inteira responsabilidade da Contratada.
j) As medições serão realizadas mensalmente, somente de etapas/serviços concluídos.
A placa da obra deverá ser padronizada, em chapa de aço galvanizado conforme exigências legais e colocada em local visível, de acordo com a fiscalização. O fornecimento da placa com informações da obra será de responsabilidade da Contratada.

3. Generalidades:
O presente memorial descritivo tem por finalidade a ampliação da creche Davi Franco, localizada na Rua Hilton Rocha, nº150, Bairro Planalto, em Arcos - MG.
A execução da obra obedecerá aos padrões e normas da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), código de obras e plano diretor da cidade de Arcos/Mg.

4. Projetos: 
O projeto será constituído das plantas de detalhamento arquitetônico com cortes, planta atual com a ampliação, devidamente assinadas pelos autores e executadas na integra. A obra obedecerá aos projetos e seus respectivos detalhes aprovados pela Prefeitura Municipal de Arcos/MG, os quais serão executados com materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada. 

5. Terreno: 
Haverá necessidade de limpeza do terreno, inclusive capina,rastelamento com afastamento até 20 m, e o material deverá ser retirado por caçamba, preservando a segurança dos alunos e funcionários, visto que quando a obra estiver sendo executada, haverá previsão de aulas.

6. Serviços preliminares:
a. PLACA DE OBRA: em local adequado, será afixado placa de obra do responsável técnico, obedecendo aos padrões estipulados pelo CREA.
b. FITA ZEBRADA E CONE DE SINALIZAÇÃO: usados para delimitar o espaço de construção e impedir que pessoas não autorizadas adentrem o local.
c. CANTEIRO DE OBRA: locação de contêiner destinado a guarda de ferramentas e materiais pertinentes à obra e locação de banheiro químico.
d. LOCAÇÃO DA OBRA: a construção deverá ser locada sob a fiscalização do responsável técnico, de modo a corresponder exatamente às posições, formas e dimensões constantes no projeto. 

7. Demolições e retiradas:
e. ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (INCLUSO AFASTAMENTO): demolição das alvenarias indicadas em projeto, deverá ser feita preservando a área à não ser demolida, assim toda danificação externa a demolição terá que ser consertada.
f. CONCRETO: deve-se demolir passeio de concreto no fundo da creche.
g. DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA: deve-se demolir parte do engradamento das telhas cerâmicas da construção já existente, sendo o mesmo reaproveitado.
h. REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA: deve-se remover parte das telhas do telhado já existente, sendo as mesmas reaproveitadas.
8. Movimentações de terra: 
Haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 1,30m.  Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as águas que percolarem ou adentrarem nas escavações.

9. Reaterro e compactação do terreno:
Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulação, deverá ser executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada única, até 20cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o serviço através de compactador tipo sapo até o nível do terreno natural. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.
Nivelamento e Compactação do Terreno: consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados. O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra.


10. Infraestrutura:
As sapatas e vigas baldrames deverão ser de acordo com o projeto estrutural. Todas as estruturas em concreto armado deverão ser previamente detalhadas pela contratada devendo estar compatíveis com as normas da ABNT.
Será necessário fazer o corte e a dobra das barras de aço, sendo que as mesmas deverão estar compatíveis com os projetos técnicos estando estas desprovidas de ferrugens, óleos, pinturas ou outros que possam vir a prejudicar a perfeita aderência do concreto nas armações. As armaduras deverão obedecer às necessidades de cobrimento previstas em normas técnicas relativas. 
Será utilizado concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck25mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento.

11. Superestrutura: estrutura de concreto armado – condições gerais: 
Os serviços em estrutura em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. 
Os elementos de concreto armado (lajes e vigas) serão executados rigorosamente de acordo com o projeto estrutural nos traços e dosagens especificados, as lajes serão maciças com cobertura em concreto conforme especificações do projeto estrutural. Deverão todas as etapas serem fiscalizadas pelo responsável técnico a fim de se evitarem falhas que comprometam a resistência ou o aspecto estético das peças.
O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros.

12. Formas e escoramemtos:
As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a matéria. O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de fôrma a evitar possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. Antes do início da concretagem, as fôrmas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar eventuais fugas de pasta. As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida. As fôrmas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações. Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto.

13. Armaduras:
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de argamassa. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto.

14. Alvenaria de vedação:
As paredes externas e internas serão inicialmente executadas em alvenaria de bloco de concreto, com espessura de 14 cm até a altura de 0,60 cm. O restante das alturas das paredes internas e externas serão executadas em alvenaria de tijolo cerâmico de 12 furos (14x19x29cm) e espessura igual à 14cm. Deverão ter as dimensões estabelecidas pela ABNT e assentados com argamassa mista (cimento, cal e areia) no traço 1:2:8 e executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e alinhamentos recomendados, com prumada aceitável e com juntas executivas de espessura compatível com os materiais utilizados. As juntas terão espessura máxima de 2,0cm, rebaixadas com a ponta da colher para facilitar a aderência dos revestimentos.
Deverão ser observadas as seguintes recomendações, relativas à locação: 
 Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela face externa da viga.
 As vergas e contra vergas, deverão ser não executadas em concreto armado, moldada in loco, com amarração.

15. Impermeabilização: 
Deverá ser aplicada tinta betuminosa nas partes da construção (tanto em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo. As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas, ásperas e desempenadas.

16. Esquadrias:
Deverá fornecer e instalar esquadrias de madeiras, metálicas e de alumínio, conforme descrito em projeto e na planilha orçamentária. Os materiais utilizados deverão ser de 1º qualidade e respeitando as especificações do fabricante. Deverão ser seguidas todas as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislações especificas.

17. Revestimento interno e externo:
CHAPISCO:Executar, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. Deverão ser seguidas todas às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislação especifica.

MASSA ÚNICA:Executar, empregando argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, seca e peneirada no traço 1:2:8. Posteriormente todas as áreas chapiscadas, receberão reboco. A argamassa deverá ser aplicada com camada de espessura uniforme com no máximo 20 mm, fortemente comprimida e acabada com desempenadeira de madeira e filtradas. Deverão ser seguidas todas às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislações especificas.

18. Piso:
Executar contrapiso desempenado, com argamassa de cimento e areia (traço 1:4) com espessura 3,0cm em toda área da construção. A argamassa para fixação dos pisos deverá ser de linha compatível ao valor proposto em planilha, sempre prezando pela qualidade e conforme as especificações do fabricante.
Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor cinza. Os revestimentos em granilite devem ser executados ao modo que não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. As juntas devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1). A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. 
O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca. Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma argamassa de cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. 
Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas.
Deverá ser executado um passeio ou piso de concreto, em local externo, com concreto moldado em loco, preparado por betoneira, acabamento convencional, não armado.

19. Cobertura: 
Executar cobertura da laje em telha cerâmica colonial e engradamento de madeira, considerando cortes, montagem, contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes, ripas e testeiras. Utilizar material de primeira qualidade. O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de responsabilidade da contratada.Deverão ser assentadas rigorosamente alinhadas de acordo com a técnica construtiva conforme as especificações do fabricante e todas as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislações específicas.

20. Pintura
A pintura será executada de acordo com os itens especificados na planilha orçamentária. Todas as superfícies, antes do início da pintura, deverão estar limpas e isentas de resíduos. O material deverá ser de 1ª qualidade, cada demão, a partir da segunda, só poderá ser aplicada quando a anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo aproximado entre duas demãos é de 24 horas. Os trabalhos de pintura serão executados em obediência às instruções do fabricante e as cores serão escolhidas pela contratante. Deverão ser seguidas todas as recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislações especificas.

21. Guarda corpo:
Instalação de guarda corpo no solário, conforme indicado em projeto.

22. Instalações elétricas
As instalações prediais elétricas serão executadas conforme parâmetros pré-estabelecidos na NBR5410/1997 e orientações da concessionária, além das demais normas relativas e atualizadas. Os materiais a serem utilizados nas instalações elétricas estão especificados na planilha orçamentária. É previsto uma instalação elétrica em toda área da edificação como luminárias, tomadas, eletrodutos e cabos (fios). Após a conclusão das instalações, estas deverão passar por vistoria prévia da contratada, para verificação de possíveis falhas. Toda a instalação deverá ser entregue devidamente testada.

23. Limpeza final:
	Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas. Deverão ser seguidas todas às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e legislações especificas.

24. Valor do Contrato: O valor estimado para esta licitação: R$ 452.094,94(Quatrocentos e cinquenta e dois mil, noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos).

25. Duração do Contrato: O contrato originado da presente requisição, terá o prazo de vigência de 04(quatro) meses, a partir da assinatura do contrato.

26. Pagamento:O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da prestação do serviço e da apresentação do documento fiscal correspondente, acompanhado da respectiva ordem de execução de serviço, medição, relatórios. 
Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento. 
Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação das seguintes comprovações dos documentos: Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal e Certidão Negativa do Contribuinte Municipal.

27. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
27.1. Constituem obrigações da Contratada:
a) promover o registro do Contrato junto ao CREA-MG/CAU-MG, fornecendo à Contratante as vias das ART’s/ RRTT’s relativas à execução das obras devidamente quitadas.(o campo observações deverá fazer referencia ao contrato de repasse).
b) matricular os serviços no INSS e entregar à Contratante as guias de recolhimento das contribuições devidas ao INSS e ao FGTS, nos termos da legislação específica em vigor. As referidas guias serão acompanhadas de declaração elaborada em papel timbrado da Contratada, carimbada e assinada por pessoa legalmente habilitada para tal fim, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados.
c) manter o livro de ocorrências diárias, contendo todas as particularidades dos serviços, com o visto da pessoa credenciada pela Contratada e Município de Arcos.
d) responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações Fiscal, Previdenciária, Trabalhista e Comercial, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho.
e) fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários), exerçam as suas atividades, fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.
f) executar os serviços conforme cronograma, nos prazos pactuados.
g) Fornecer a relação de equipamentos e indicação do pessoal técnico.
h) Emitir planilha orçamentária da proposta vencedora da licitação já com os descontos propostos item aitem.
i) Emitircronogramafísico-financeira,atualizadoapósalicitação,jácomos
descontos propostos item a item.
j) responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.
k) Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros 

27.2 Gestão e Fiscalização do Contrato: O CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO, ficarão a cargo do fiscal do contrato, Daniel Ribeiro de Mendonça.

27.3 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) Emitir a Ordem de Serviço à Contratada
b) Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos.
c) Fiscalizar e supervisionar o andamento e recebimento do objeto licitado, informando à Contratada, quando houver, os problemas para serem corrigidos.
d) O Município de Arcos/MG se reserva o direito de, durante a execução do Contrato, manter Comissão Especial para avaliação da qualidade do objeto.


Arcos, 21 de março de 2022

_________________________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROJETO BÁSICO

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

	Órgão/Entidade Proponente:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

	Nº do CNPJ:18.306.662/0001-50

	Endereço:RUA GETULIO VARGAS 228, CENTRO

	Cidade:ARCOS
	U.F.:MG
	CEP:35588000
	Tel:3359-7900



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1.  Título do Projeto
Abertura de Licitação

2.2.  Identificação do Projeto
Contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG.


2.3.  Justificativa
Considerando que a região do Bairro Planalto aumentou consideravelmente sua ocupação é notório a oportunidade de ampliação Creche Escolar Antonio Davi Franco..
       A creche é um promotor da construção de uma rede que abrange toda família. Desenvolve um papel significativo no acolhimento e educação das crianças mostrando um mundo de novas experiências, o que possibilita a ampliação de novos horizontes. Crianças que freqüentaram boas creches tem até 25% a mais de chances de melhores salários e empregos na vida adulta, sendo alguns dos seus conceitos básicos a centralidade da criança no processo e importância do brincar com a intencionalidade pedagógica.
       Este projeto visa ampliar o atendimento à crianças de 0 a 3 anos, onde tem o berçário e os maternais. A primeira infância compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança. Essa é considerada a 1ª etapa da educação básica, constituída pela creche (0 a 3 anos). As pesquisas em neurologia mostram que a primeira infância é um período fundamental no desenvolvimento cerebral. 
        O projeto arquitetônico que será adotado é baseado nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Sendo levadas em consideração as diversidades que temos na cidade de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais, usando com referência as creches Pró Infância existentes em outras regiões da cidade.

3. PLANO DE APLICAÇÃO

	Programa/Projeto Atividade
	Valor Global

	Contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG.
	R$ 452.094,94






4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ETAPA/FASE)

	Etapa/Fase
	Especificação
	Indicador Físico
	Duração

	01
	Contratação de empresa para Ampliação da Creche Escolar do Bairro Planalto “Antônio Davi Franco” no município de Arcos MG.
	01
	04 meses




5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO


6. DECLARAÇÃO

	Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações.
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CREA: MG 215.4360
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OBRA: Ampliagao Creche Davi Franco - Planalto

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ARCOS-MG

= LOCAL: RUA HILTON ROCHA, 150, PLANALTO
COMPOSICAO DE BDI - SERVICOS

Ttom Sigla Parcola do BDI Porcontual
10 AC “Administracao Central 267%
20 3 Seguro e Garantia 0.74%
30 R Risco 0.57%
40 DF Despesas Financeiras 121%
50 N Lucro 6.35%
60 T Tributos. 8.40%
61 PIS 0,65%
62 COFINS 3.00%
63 1557 2.00%

NOTAS:

Férmula de Calculo: BDI = (1+ACYGHRIK(1+DE)(1+L) - 1
T

Declaro que, conforme legislagao tributéria municipal, a base de caloulo o ISS corresponde a 100,00% do valor deste:
1ipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com aliguota de 2.00%
Composigao do BDI,intervalos admissiveis e formula de calculo nos termos do Acérdao 262212013 do TCU

BARBARA RODRIGUES TEIXEIRA
Eng. Civil CREAIMG:215.438/D
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