PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

PLANILHA ORGAMENTARIA

Construcao de Porticos no municipio de Arcos

PROJETO: | : |
DATA! 14/3/2019 BDI 25,00%
Fonte de pesquisa dos cu{SINAPI, SETOP, SICRO, Composigao, Cotagao
ITEM / PREGO UNIT.
SUB ITEM FONTE META / MACRO SERVIGO / SERVICO UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. (C/ BDI) PREGO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES (ETAPA 01)
Composicao/ REMOGCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
1.1 Co?a ;0 ELETRICA, PARA POSSIBILITAR A CONSTRUGAO DO PORTAL, VB 1,00 23.586,07 29.482,59 29.482,59
¢ NA AV MAGALHAES PINTO EM ARCOS.
Composi¢do/ [FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RETIRADA DA FIBRA
12 Cotagdo  [OPTICA PARA CONSTRUCAO DO PORTICO VB 1,00 3.388,66 LSS 4.235.83
SUBTOTAL ITEM 1 33.718,41
2 REVESTIMENTO EM ACM (ETAPA 03)
P FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM,
21 COTACAO E= 3MM, NA COR INDIANA COPPER MATALICO SRR 79.062,50
SUBTOTAL ITEM 2 79.062,50
TOTAL 112.780,91

Arcos/MG

|14/03/2019

Local

Data

Eng./Arg. Responsavel

Nome:

PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA

CREA/CAU n°: 183075/D

Planilha Multipla v002




