



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>PROJETO:</b>		Construção de Porticos no município de Arcos			<b>DATA:</b>	3/6/2019	<b>BDI</b>	25,00%	
<b>Fonte de pesquisa dos custos unitários:</b>		SINAPI, SETOP, SICRO, Composição, Cotação							
ITEM / SUB ITEM	FONTE	CÓDIGO FONTE	META / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	PREÇO UNIT. (C/ BDI)	PREÇO TOTAL	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES (ETAPA 01)</b>						
1.1	SINAPI	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	505,00	631,25	3.787,50	
1.2	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UND	2,00	1.264,69	1.580,86	3.161,73	
<b>SUBTOTAL ITEM 1</b>								<b>6.949,23</b>	
<b>2</b>			<b>REVESTIMENTO EM ACM (ETAPA 03)</b>						
2.1	COTAÇÃO		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE REVESTIMENTO EM ACM, E= 3MM, NA COR INDIANA COPPER MATALICO	UND	2,00	70.750,00	88.437,50	176.875,00	
<b>SUBTOTAL ITEM 2</b>								<b>176.875,00</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>183.824,23</b>	

Arcos/MG 03/06/2019  
Local Data

Eng./Arq. Responsável

Nome: PAULO AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA  
CREA/CAU nº: 183075/D