
DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

1 8.171,68           

1.1 1,00                un 720,70          900,88          900,88              

1.2 14,52              m² 100,81          126,01          1.829,70           

1.3 768,00           m² 2,00              2,50              1.920,00           

1.4 44,00              m² 64,02            80,03            3.521,10           

2 74.953,64         

2.1 1,00                Unid. 4.328,35       5.410,44       5.410,44           
2.2 160,00           H/h 96,30            120,38          19.260,00         
2.3 528,00           H/h 48,27            60,34            31.858,20         
2.4 704,00           H/h 18,50            23,13            16.280,00         
2.5 1,00                Mês 1.716,00       2.145,00       2.145,00           

3 50.132,01         

3.1 768,00           m² 2,79              3,49              2.678,40           
3.2 768,00           m² 7,01              8,76              6.729,60           
3.3 284,16           m² 1,33              1,66              472,42              

3.4 129,00           un 8,86              11,08            1.428,68           

3.5-a 19,00              un 7,51              9,39              178,36              
3.5-b 9,00                un 7,51              9,39              84,49                 
3.6 7,00                un 5,00              6,25              43,75                 
3.7 3.849,20        m 6,57              8,21              31.611,56         
3.8 141,74           m 2,40              3,00              425,22              
3.9 15,00              m 2,97              3,71              55,69                 
3.10 141,74           m 3,43              4,29              607,71              
3.11 618,00           m² 1,05              1,31              811,13              

Remoção de peitoris sobre platibandas, sem reaproveitamento

Remoção de luminária fluorescente, com reaproveitamento

Remoção de rede elétrica
Remoção de rufos sobre platibandas, sem reaproveitamento

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

Placa de obras, 3x1,5 m, em chapa de aço, presa em perfis UDC, em local indicado pela Fiscalização, no padrão 
definido pela fiscalização.
Barracão de obras provisório, em chapas de compensado 10 mm.

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

Técnico de Segurança do Trabalho

Desmontagem de cadeiras plenário com proteção posterior com lona plástica, em local indicado pela fiscalização.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Remoção de telha metálica, inclusive empilhamento

PROJETO:

Mobilização e desmobilização de obras (considerando 0,50% do valor da obra).
Engenheiro pleno de obras
Mestre de obras

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (No máximo 8,87% do valor final da obra - Acórdão N° 2622/2013 - TCU)

Locação da reforma, principalmente do posicionamento de tesouras, pontos de instalações, alvenarias de platibandas, 
etc.
Tapume de obras em chapa de madeira, 6 mm, altura 2,20 m, inclusive aberturas, com 1 reaproveitamento no curso 
da obra, por remanejamento.

QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Remoção de estrutura metálica, inclusive afastamento e empilhamento
Remoção de carpete (Plenário), sem reaproveitamento.

Remoção de calhas, sem reaproveitamento

Remoção de luminária fluorescente, sem reaproveitamento

Demolição forros em placas de gesso, sem reaproveitamento

Vigia

Remoção de ventiladores de parede (salas)
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

3.12 200,00           m³ 20,02            25,03            5.005,00           

4 397.906,68       

4.1             600,00 m²            163,68 204,60          122.760,00       

4.2             600,00 m²            114,63 143,29          85.972,50         

4.3 52,50              m 280,00          350,00          18.375,00         

4.4 62,30              m 260,00          325,00          20.247,50         

4.5 1,00                un 50,00            62,50            62,50                 

4.6 1,00                un 197,17          246,46          246,46              

4.7 1,00                un 197,17          246,46          246,46              

4.8 240,82           m²            110,00 137,50          33.112,75         

4.9               68,31 m              17,00 21,25            1.451,59           
4.10               52,16 m              50,00 62,50            3.260,00           
4.11             240,82 m²              20,00 25,00            6.020,50           

Escada marinheiro, para acesso ao telhado do plenário, instalada em posição indicada no projeto, montantes em 
barras chatas 2.1/2" x 5/16", degraus em tubo DIN 2440 1.1/4", guarda corpo em barras chatas 1.1/2"x1/4" e 2"x1/4" 
com raio de 370 mm, 3 pares de chumbadores em cantoneira 2"x1/4" fixadas com cimento na parede, com pintura 
anticorrosiva à base de cromato de zinco, duas demãos, altura total 7.400 mm, conforme detalhamento técnico.

Cobertura em telha isolante térmica, modelo Isocobertura ou similar, chapa de aço galvalume 0,5 mm em ambas as 
faces, largura útil 1000 mm, comprimento 12 m para transporte em carretas, chapa superior trapezoidal e inferior 
plana, espuma rígida de poliuretano 40 mm, densidade 40 kg/m³. (O construtor deverá aumentar o preço para 
contabilizar perdas, trespasse e cortes; medição feita por projeção da estrutura metálica da cobertura).

Calha estruturada, em chapa de aço galvanizada n. 14, inclusive vedação, apoiada nas terças 150x60x60x3,0 mm, 
em chapa expandida #1/4" e em suportes de cantoneiras 2"x3/16", cada 1,00 m, inclusive furos e colar de tomada 
para descida de águas pluviais, montada em perfeito alinhamento, admitindo-se desvio máximo de 5 mm em 3 m, 
passando por teste de vazamentos por inundação a 80% da lâmina máxima possível.

Placa informativa 60x40cm, # 14, fixada em local indicado no projeto da cobertura, com os seguintes dizeres: 
"ATENÇÃO! Calhas e rufos estruturados para acesso à manutenção"

Escada marinheiro, para acesso ao telhado do foyer , instalada em posição indicada no projeto, montantes em bar
chatas 2.1/2" x 5/16", degraus em tubo DIN 2440 1.1/4", guarda corpo em barras chatas 1.1/2"x1/4" e 2"x1/4" com 
raio de 370 mm, 3 pares de chumbadores em cantoneira 2"x1/4" fixadas com cimento na parede, com pintura 
anticorrosiva à base de cromato de zinco, duas demãos, altura total 4.890 mm, conforme detalhamento técnico.
Escada marinheiro, para acesso ao telhado do "foyer", instalada em posição indicada no projeto, montantes em barras 
chatas 2 1/2" x 5/16" degraus em tubo DIN 2440 1 1/4" guarda corpo em barras chatas 1 1/2"x1/4" e 2"x1/4" co

COBERTURA

Rufo estruturado, em chapa de aço galvanizada n. 14, apoiado nas terças 150x60x60x3,0 mm, em suportes de 
cantoneiras 2"x3/16" a cada 1,00 m, inclusive fixação e vedação, montado em perfeito alinhamento, admitindo-se 
desvio máximo de 5 mm em 3 m, passando por teste de vazamentos por jato d’água bombeado, inclusive vedação.

Transporte e descarga de material demolido em caçamba

Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura de aço para cobertura, conforme detalhamento técnico 
(O construtor deverá medir o comprimento efetivo das peças, antes de fabricá-las).

Forro em gesso acartonado, espessura 10 mm, fixado em estrutura de alumínio perfil U 68,5x37x7x0,5 mm, com 
tirantes em arame galvanizado 3,4 mm, sobre o "Foyer".
Dilatação nas laterais em tabica metalica "Z", sobre o "Foyer".
Sanca fechada, acompanhando projeção do mezanino, sobre o "Foyer".
Emassamento com gesso, sobre o "Foyer".
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

4.12                 9,00 un              15,00 18,75            168,75              

4.13 253,54           m²            110,00 137,50          34.861,75         

4.14               73,82 m              17,00 21,25            1.568,68           
4.15             253,54 m²              20,00 25,00            6.338,50           
4.16               38,00 un              15,00 18,75            712,50              

4.17 8,60                m²            110,00 137,50          1.182,50           

4.18                 8,60 m²              20,00 25,00            215,00              

4.19 4,55                m              10,00 12,50            56,88                 

4.20                 1,00 un              15,00 18,75            18,75                 

4.21 76,30              m²            110,00 137,50          10.491,25         

4.22               90,79 m              50,00 62,50            5.674,38           
4.23               76,30 m²              20,00 25,00            1.907,50           
4.24                 8,00 un              15,00 18,75            150,00              

4.25             223,40 m²              50,50 63,13            14.102,13         

4.26             111,03 m²              50,50 63,13            7.009,02           

4.27               51,01 m²            340,25 425,31          21.693,83         

5 10.322,40         

5.1             104,94 m²              44,73 55,91            5.867,18           
5.2               62,58 m²              38,65 48,31            3.023,40           
5.3 14,73              m² 77,79            97,24            1.431,82           

6 92.465,42         

6.1 2.127,37        m²                1,15 1,44              3.058,09           

6.2 432,22           m²                1,30 1,63              702,36              

Lixamento de pintura de paredes, com escovamento, se necessário, para a retirada de desagregação, descascame
bolhas e fissuras, eflorescências.
Lixamento de pintura de tetos, com escovamento, se necessário, para a retirada de desagregação, descascamento, 
bolhas e fissuras, eflorescências.

Impermeabilização da base das alvenarias

Emassamento com gesso, sobre o teto de salas.

PINTURA

Execução de alvenaria de tijolo furado e=20 cm

Fornecimento e assentamento de peitoris de platibandas, em granito levigado, espessura 3 cm, com abas de 5 cm 
para cada lado, e pingadeira triangular com boca de 1 cm e profundidade de 0,5 cm, sobre argamassa impermeável.

Impermeabilização de laje com manta asfáltica, protegida com filme de aluminio, inclusive platibanda incluso emulsão 
asfáltica
Impermeabilização de platibandas

Emassamento com gesso, sobre o teto da recepção, com a função de esconder a viga. 

ALVENARIAS E ELEVAÇÕES

Forro em gesso acartonado, espessura 10 mm, fixado em estrutura de alumínio perfil U 68,5x37x7x0,5 mm, com 
tirantes em arame galvanizado 3,4 mm,  sobre o teto da recepção, com a função de esconder a viga.

Dilatação nas laterais em tabica metalica "Z" 30x58x20 mm, sobre o "plenário".
Emassamento com gesso, sobre o "plenário".
Furos pequenos em forros de gesso, tamanho até 400 cm², sobre o "plenário"

Forro em gesso acartonado, espessura 10 mm, fixado em estrutura de alumínio perfil U 68,5x37x7x0,5 mm, com 
tirantes em arame galvanizado 3,4 mm, sobre o teto de salas.
Molduras laterais, sobre o teto de salas.

Furos pequenos em forros de gesso, tamanho até 400 cm², sobre o teto de salas.

Furos pequenos em forros de gesso, tamanho até 400 cm², sobre o teto da recepção

Furos pequenos em forros de gesso, tamanho até 400 cm², sobre o "Foyer"
Forro em gesso acartonado, espessura 10 mm, fixado em estrutura de alumínio perfil U 68,5x37x7x0,5 mm, com 
tirantes em arame galvanizado 3,4 mm, sobre o "plenário".

Parede gesso acartonado, DRY-WALL, dupla, espessura total 12 cm, duas placas ST 12,5 mm

Junta em alumínio para disfarçar a mudança de textura de materiais (reboco/gesso), sobre o teto da recepção, com a 
função de esconder a viga.
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

6.3 579,26           m²                1,30 1,63              941,30              

6.4 90,83              m²                1,82 2,28              206,64              
6.5 644,73           m²                2,22 2,78              1.789,14           
6.6 2.647,57        m²                3,51 4,39              11.616,21         
6.7 644,73           m²                6,15 7,69              4.956,39           
6.8 2.127,37        m²              12,43 15,54            33.054,01         
6.9 520,20           m²              12,43 15,54            8.082,61           

6.10 432,22           m²              12,43 15,54            6.715,62           

6.11 579,26           m²              12,43 15,54            9.000,25           

6.12 4,20                m²              15,87 19,84            83,32                 
6.13 600,00           m²              10,77 13,46            8.077,50           
6.14 20,16              m                9,41 11,76            237,13              
6.15 90,83              m²              11,36 14,20            1.289,79           
6.16 188,71           m²              10,13 12,66            2.389,54           

6.17 10,00              m              20,17 25,21            252,13              

6.18 1,00                h              10,71 13,39            13,39                 

7 20.037,13         

7.1 5,00                un 21,24            24,81            124,04              
7.2 3,00                un 21,24            24,81            74,42                 
7.3 4,00                un 21,24            24,81            99,23                 
7.4 1,00                un 21,24            24,81            24,81                 
7.5 1,00                un 21,24            24,81            24,81                 
7.6 34,00              un 70,71            82,59            2.808,04           
7.7 6,00                un 127,57          149,00          894,01              
7.8 12,00              un 179,18          209,28          2.511,39           
7.9 6,00                un 65,51            76,52            459,09              

7.10 6,00                un 31,71            37,04            222,22              

Pintura de tetos, acrílica, sobre reboco, 3 demãos, sem massa corrida, cor branca.
Pintura de tetos, sobre gesso emassado, 3 demãos, com tinta específica para gesso (referência Coral gesso ou 
similar), que dispensa selador, cor branca.
Pintura esmalte sintético, 2 demãos, em esquadrias de ferro.
Pintura esmalte sintético, 2 demãos, em estruturas de aço.

Pintura acrílica concentrada em pisos externos de cimento.

Lixamento de pintura de superfícies metálicas.
Preparação para pintura em paredes, com fundo selador acrílico.

Pintura de paredes internas, acrílica, 3 demãos, sem massa corrida, cor a definir pela fiscalização.

Lixamento de pintura de madeira.

Reparo de trincas e fissuras, conforme especificações de projeto (marquise e demais trincas encontradas durante a 
obra).

Verniz acetinado, duas demãos, em superfícies de madeira.

Lixamento final de tetos em gesso, após emassamento em gesso pelo instalador de forro, com lixa fina, para recompor 
eventuais defeitos ocasionados pela obra. 

Luminária de emergência autônoma IE-16 com lâmpada 8W 
Registro globo angular D=63 mm
Mangueira de fibra sintérica e borracha D=38 mm, 15 m
Acionador manual de alarme de incêndio

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Adaptador de rosca 5 fios D= 63 x 38 mm engate rápido

Pintura anticorrosiva a base de cromato de zinco, em superfícies metálicas.

Placa fotoluminescente S1 ou S2
Placa fotoluminescente S3
Placa fotoluminescente S6
Placa fotoluminescente S12
Placa fotoluminescente S18

Pintura de paredes externas, acrílica, 3 demãos, sem massa corrida, cor a definir pela fiscalização.

Pintura esmalte sintético, 2 demãos, em corrimão.

Retoques de pintura, pós obra
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

7.11 6,00                un 219,64          256,54          1.539,24           

7.12 3,00                un 119,85          139,98          419,95              
7.13 4,00                un 376,85          440,16          1.760,64           
7.14 4,00                un 128,07          149,59          598,34              
7.15 1,00                un 43,71            51,05            51,05                 
7.16 11,00              un 27,51            32,13            353,45              
7.17 5,00                un 18,00            21,02            105,12              
7.18 6,00                un 22,35            26,10            156,63              
7.19 6,00                un 22,35            26,10            156,63              
7.20 6,00                un 22,35            26,10            156,63              
7.21 50,00              m 128,38          149,95          7.497,39           

8 38.165,38         

8.1 4,00                un 199,49          233,00          932,02              
8.2 4,00                un -                -                     
8.3 38,00              un 484,73          566,16          21.514,26         

8.4 18,00              un 6,07              7,09              127,62              

8.5 12,00              un 6,07              7,09              85,08                 

8.6 130,90           m 10,53            12,30            1.609,94           
8.7 298,00           m 19,18            22,40            6.675,87           
8.8 197,80           m 22,25            25,99            5.140,43           
8.9 65,00              un 5,93              6,93              450,21              

8.10 130,00           un 0,39              0,46              59,22                 
8.11 20,00              un 6,48              7,57              151,37              
8.12 10,00              un 6,48              7,57              75,69                 
8.13 20,00              un 5,05              5,90              117,97              
8.14 30,00              un 11,35            13,26            397,70              
8.15 10,00              un 19,12            22,33            223,32              

Cabo de cobre Nu 7 fios, 16 mm²
Cabo de cobre Nu - 7 fios, 35mm²

Clips para emendas, 10mm 

Terminal de compressão 1 e 1 furo, 16mm² 

Extintor de incêndio tipo pó químico capacidade 6 kg
Sirene para alarme de bomba em funcionamento
Base decorativa para extintores 

Abrigo em chapa tipo externo 1 porta de aço carbono completo, vidro transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", 
suporte basculante para mangueira pintado de vermelho nas dimensões 45x60x17 cm. 
Extintor de incêndio água pressurizada capacidade 10 L

Tampa de ferro fundido FFo 12” (300mm) para caixa PP.
Haste de aterramento – cobreada alta camada ¾ 254 micron 3/4" x 2,40 m

Terminal Aéreo em latão  com conector para cabo 35 mm², 250 mm - Fixação horizontal por bucha e parafuso (duplo)

Terminal Aéreo em latão  com conector para cabo 35 mm² 250 mm - Fixação vertical por bucha e parafuso (duplo)

Cabo de cobre Nu - 7 fios, 50mm²
Isolador simples, Fix. c/ chapa para 02 parafuso com bucha S8 - 100 mm
Parafuso sextavado com rosca soberba com bucha, S12

Caixa de inspeção de aterramento polipropileno 12” (300mm) H= 375mm, PP- Ø300x375 mm

Placa fotoluminescente E9
Tubo aço galvanizado inclusive conexões e sup., D=65 mm

Placa fotoluminescente E5-300x300 mm
Placa fotoluminescente E1
Placa fotoluminescente E2

Extintor de incêndio de gás carbônico capacidade 6 kg

SPDA

Fixador de cabo universal em latão, 16-50mm²
Tensionador de cabos 35 mm², em latão c/ porca inox, 16-50 mm² 

Terminal de compressão 1 e 1 furo, 35mm² 
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

8.16 10,00              un 8,81              10,29            102,90              
8.17 6,00                un 10,00            11,68            70,08                 
8.18 6,00                un 10,00            11,68            70,08                 
8.19 25,00              un 10,00            11,68            292,00              
8.20 4,00                un 7,82              9,13              36,54                 
8.21 12,00              un 2,36              2,76              33,08                 

9 21.025,48         

9.1 168,00           h 10,71            12,51            2.101,56           
9.2 336,00           h 8,08              9,44              3.170,98           
9.3 3,00                un 4,41              5,15              15,45                 
9.4 1,00                un 1,63              1,90              1,90                   
9.5 505,00           un 0,05              0,06              29,49                 
9.6 133,00           un 0,05              0,06              7,77                   
9.7 133,00           un 0,18              0,21              27,96                 
9.8 12,00              un 0,03              0,04              0,42                   
9.9 12,00              un 0,14              0,16              1,96                   

9.10 133,00           un 17,02            19,88            2.643,95           
9.11 240,00           un 5,68              6,63              1.592,22           
9.12 265,00           un 0,11              0,13              34,05                 
9.13 2,00                un 65,67            76,70            153,41              
9.14 3,00                un 54,47            63,62            190,86              
9.15 3,00                un 2,53              2,96              8,87                   
9.16 101,60           m 44,81            52,34            5.317,55           
9.17 70,00              un 4,48              5,23              366,28              
9.18 60,00              un 0,39              0,46              27,33                 
9.19 101,60           m 7,74              9,04              918,50              
9.20 40,80              m 5,53              6,46              263,53              
9.21 50,00              m 4,70              5,49              274,48              
9.22 2,00                un 5,55              6,48              12,96                 

Suporte guia cabo 35 mm², diam 5/16” x 100mm, Simples  

Caixa de passagem aço pintada (ref Cemar), 380x380x122 mm

Caixa PVC, 4x2"
Luva PVC rosca, 1"

Parafuso galvan. cabeça lentilha, 1/4"x5/8" máquina rosca total
Porca sextavada galvan., 1/4"

Luva PVC Rosca, 2"

Eletroduto PVC 1” dn 32

Caixa de passagem aço pintada (ref Cemar), 280x280x102 mm
Placa 2x4

Terminal tipo cruz prensa, 16-50 mm²
Suporte guia cabo 35 mm², diam 5/16” x 100mm, Quina 90° 

CFTV

Bucha de nylon, S10
Bucha de nylon, S6
Parafuso fenda galvan. cab. Panela, 4,2x32mm autoatarrachante

Eletroduto leve, 3/4 “

Eletrocalha lisa tipo C, 100x50mm chapa 18, inclusive acessórios (cotovelo, tampa, outros)
Mão Francesa simples, 100mm 
Tala plana perfurada, 50mm
Tampa pressão, 100mm chapa 24
Eletroduto leve, 1"

Eletricista
Ajudante de Eletricista

Arruela lisa galvan., 1/4"

Suporte guia cabo 35 mm², diam 5/16” x 100mm, Reforçado para 2 parafusos c/ bucha 

Parafuso galvan. cab. sext., 5/16"x2" rosca soberba

Abraçadeira PVC tipo cola, Cor Preta - Ø 1" (DN 32)

Arruela lisa galvan. 5/16"
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

9.23 40,30              m 24,63            28,77            1.159,34           
9.24 400,00           m 0,92              1,07              429,82              
9.25 4,00                un 439,50          513,34          2.053,34           
9.26 1,00                un 189,64          221,50          221,50              

10 14.599,93         

10.1 56,00              h 10,71            12,51            700,52              
10.2 56,00              h 8,08              9,44              528,50              
10.3 18,67              m² 481,08          561,90          10.490,74         
10.4 16,50              m 139,39          162,81          2.686,40           
10.5 30,00              m 5,53              6,46              193,77              

11 52.496,15         

11.1 480,00           h 10,71            12,51            6.004,45           
11.2 1.440,00        h 8,08              9,44              13.589,91         
11.3 45,00              un 1,68              1,96              88,30                 
11.4 1,00                un 2,67              3,12              3,12                   
11.5 361,80           m 2,38              2,78              1.005,75           
11.6 241,60           m 2,38              2,78              671,61              
11.7 317,40           m 2,38              2,78              882,32              
11.8 281,60           m 2,38              2,78              782,80              
11.9 208,60           m 2,57              3,00              626,17              
11.10 327,80           m 2,57              3,00              983,98              
11.11 328,80           m 2,57              3,00              986,98              
11.12 327,80           m 2,57              3,00              983,98              
11.13 280,80           m 2,57              3,00              842,89              
11.14 396,80           m 3,25              3,80              1.506,25           
11.15 395,40           m 3,25              3,80              1.500,94           
11.16 380,80           m 3,25              3,80              1.445,52           
11.17 1,00                un 1,39              1,62              1,62                   
11.18 1,00                un 1,39              1,62              1,62                   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

Piso elevado em placas 600x600x30mm  F 52 – CARENA ou similar
Eletrocalha perfurada tipo C, 200x100mm chapa 18
Eletroduto leve, 1"

CABEAMENTO

Cabo coaxial bipolar 4,0mm 80%
Eletroduto, vara 3,0m, 2"

Câmera profissional color day & night CCD 1/3” 480 linhas 0,5/0,1 lux completa. Sony, Epson, Sharp 
Protetor de surto coletivo de 16 canais p/ CFTV

Caixa PVC 4x2"

Cabo unipolar cobre, 2,5 mm² - Vermelho

Caixa PVC 4x4"
Cabo unipolar cobre, 1,5 mm² -  Azul claro
Cabo unipolar cobre, 1,5 mm² -  Marron
Cabo unipolar cobre, 1,5 mm² - Outro
Cabo unipolar cobre, 1,5 mm² - Vermelho
Cabo unipolar cobre, 2,5 mm² -  Azul claro
Cabo unipolar cobre, 2,5 mm² -  Marron
Cabo unipolar cobre, 2,5 mm² - Outro
Cabo unipolar cobre, 2,5 mm² - Verde-Amarelo

Cabo unipolar cobre, 4,0 mm² -  Azul claro
Cabo unipolar cobre, 4,0 mm² -  Outro
Cabo unipolar cobre, 4,0 mm² - Preto
Placa 2x4", p/ 1 função retangular
Placa 2x4", p/ 2 funções retangular

Eletricista
Ajudante de Eletricista

Eletricista
Ajudante de Eletricista
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

11.19 9,00                un 5,14              6,00              54,03                 
11.20 2,00                un 15,01            17,53            35,06                 
11.21 1,00                un 6,73              7,86              7,86                   
11.22 1,00                un 14,62            17,08            17,08                 
11.23 3,00                un 6,81              7,95              23,86                 
11.24 1,00                un 7,13              8,33              8,33                   
11.25 2,00                un 6,89              8,05              16,10                 
11.26 4,00                un 51,65            60,33            241,31              
11.27 181,60           m 12,10            14,13            2.566,52           
11.28 75,80              m 9,25              10,80            818,94              

11.29 7,00                un 160,00          186,88          1.308,16           

11.30 31,00              un 320,00          373,76          11.586,56         

11.31 34,00              un 75,00            87,60            2.978,40           
11.32 10,00              un 16,00            18,69            186,88              
11.33 18,00              un 6,29              7,35              132,24              

11.34 9,00                un 26,00            30,37            273,31              

11.35 1,00                un 175,36          204,82          204,82              
11.36 1,00                un 110,00          128,48          128,48              

12 29.963,50         
12.1 56,00              h 10,71            12,51            700,52              
12.2 56,00              h 8,08              9,44              528,50              
12.3 10,00              un 200,00          233,60          2.336,00           Ventilador de teto com luminária - Prisma Ventisol ou similar, cor branca

CLIMATIZAÇÃO
Luminária pendente

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN, 10A

Tomada universal redonda 2P+T 15 A
Placa 4x4", Interruptor 2 teclas simples
S/ placa, Interruptor 1 tecla simples

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN, 20A

Eletroduto leve, 1"
Eletroduto leve, 3/4"
Luminária de embutir em forro de gesso com LEDs de alta eficiência. Iluminação difusa, uso interno. Corpo em 
alumínio, pintado com tinta poliéster anti UV em pó, por processo eletrostático. Sistema de dissipação de calor em 
perfil de alumínio extrudado, anodizado preto, fixado na parte superior da luminária. Difusor em acrílico prismático 
transparente (Microlinear), preso por sistema de bilhas. Placa de LEDs incluída no conjunto. Fixação ao forro através 
de suportes. P= 28 W

S/ placa, Interruptor 2 teclas simples

Luminaria de emergencia - Bi Volt, 42 LED's de alto brilho, corpo em ABS e lente em policarbonato, certificado 
(INMETRO portaria 136/2001 e NBR 14136/2002).  Led's 157 lumens.
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori), Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN, 13A

Dispositivo de proteção contra surto, 175 V - 40 KA

Balizador de piso, carcaça de aluminio, potência 1 WATT, para o plenário
Interruptor + acionador de velocidade para ventilador
Caixa octogonal

Luminária de embutir em forro de gesso com LEDs de alta eficiência. Iluminação difusa, uso interno. Corpo em 
alumínio, pintado com tinta poliéster anti UV em pó, por processo eletrostático. Sistema de dissipação de calor em 
perfil de alumínio extrudado, anodizado preto, fixado na parte superior da luminária. Difusor em acrílico prismático 
transparente (Microlinear), preso por sistema de bilhas. Placa de LEDs incluída no conjunto. Fixação ao forro através 
de suportes. P=56 W

Eletricista
Ajudante de Eletricista
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DATA: jun-14

BDI MAT. 16,80% BDI SERV. 25,00%

UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

Fontes de pesquisa dos custos:

REFORMA CÂMARA MUNICIPAL - ARCOS/MG

UNIDADEITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

SETOP - Região Central - Dezembro/2013, SINAPI-MG (com desoneração fiscal)

CUSTO (R$)

PROJETO:

QUANT.

12.4 2,00                un 7.980,00       9.320,64       18.641,28         

12.5 127,72           m² 52,00            60,74            7.757,20           

13 42.019,41         

13.1 369,10           m² 44,17            55,21            20.378,93         

13.2 253,54           m² 44,17            55,21            13.998,58         

13.3               32,00 m²              70,11 87,64            2.804,40           

13.4             129,00 un              20,00 25,00            3.225,00           

13.5 129,00           un 10,00            12,50            1.612,50           

14 16.765,15         

14.1                 0,72 m²            252,89 316,11          227,60              

14.2 768,00           m² 2,53              3,16              2.428,80           
14.3 500,00           m² 1,19              1,49              743,75              
14.4 3,00                un 2.022,00       2.527,50       7.582,50           
14.5 3,00                un 1.542,00       1.927,50       5.782,50           

Obs.:

Condensador Evaporativo Tecbris, modelo TEC-21C ou similar (incluir ponto de tomada de água e energia para cada 
condensador, conforme requisitos do equipamento adquirido)

Revestimento acústico para parede, têxtil agulhado composto de fibras 100% polipropileno e resinas sintéticas, com 
relevo tipo "Loop", acabamento com impregnação total de resina látex, peso total acabado 460g/m2  (+/- 10%), côr 
preto.

ACÚSTICA DO PLENÁRIO

Recuperação das cadeiras do plenário, com pintura de arranhões, lavação do revestimento, com costuras e/ou 
substituição do revestimento porventura necessário.

Revestimento acústico para piso em carpete agulhado, indicado para utilização como revestimento em áreas internas 
de trânsito moderado, textura plana – 100% fibra de PET e resina sintética, peso total: 600 g/m2 (+/- 10%), côr preto.

1 - BDI calculado conforme - Acórdão N° 2622/2013 - TCU

Limpeza geral de obras

Instalação das cadeiras do plenário, sobre carpete acústico.

Lambris de madeira cumarú, em paredes do auditório, dispostas na vertical, formando caixa com ressalto de 80x10 
cm, do piso ao forro de gesso (10 cm acima da tabica Z), inclusive furo para luminária de emergência, na quantidade 
de 3 unidades para cada parede lateral do plenário, duas para a parede dos fundos.

Cadastro Técnico "AS BUILT" (Por formato A1), Projeto elétrico
Bota-fora

Cadastro Técnico "AS BUILT" (Por formato A1), Projeto estrutura metálica

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Granito para bancada, cozinha, dimensões 120 x 60 x 2,5 cm, com 10 cm de rodabanca e 10 cm de rodapia, no 
mesmo padrão de granito utilizado da edificação existente.

869.023,96                                  TOTAL GERAL  (R$)                =

Insulfilm climatizado, refletivo, I 15 CLS FM ARQ, cor fumê.
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